

LĪGUMS NR. VND/ 4-22/16/14

Par Valkas pilsētas ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanu

Valkā

2016.gada 19.janvārī

Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas uz Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs,

un VA/S “**Latvijas Autoceļu uzturētājs**”, kuru uz sabiedrības valdes ar kopīgām paraksta tiesībām 2014.gada 4.jūnija pilnvaras pamata (Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Ivetas Lūses pilnvaru reģ. Nr.2638) pārstāv Valmieras ceļu rajona direktora vietnieks Druvis Ansons, turpmāk – Izpildītājs, abas puses kopā un katra atsevišķi līguma tekstā sauktas – Puses, Puse,

ņemot vērā Pasūtītāja veiktās iepirkuma procedūras “Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi”, iepirkuma Id. Nr. VND/2015/42M rezultātus, noslēdz šādu līgumu:

Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja iepirkuma procedūras “Valkas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi” **I daļā** noteikto iepirkuma apjomu - Valkas pilsētas ielu horizontālo apzīmējumu uzklāšanu 2016.gadā, turpmāk tekstā – Darbs, saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums) un Tehnisko piedāvājumu (līguma 2.pielikums).
2. Izpildītājs apliecina, ka:
 - 2.1. Darba izpildē tiks iesaistīti tikai atbilstoši kvalificēti (spēkā esoši sertifikāti) darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī izmantoti normatīvo aktu prasībām atbilstoši materiāli, metodes un tehniskais aprīkojums;
 - 2.2. Darbs tiks pabeigts un nodots **līdz 2016.gada 30.augustam**.
3. Darba izpildes laikā Izpildītājs veic visus normatīvajos aktos noteiktos darba drošības un satiksmes drošības pasākumus, t.sk., pagaidu ceļa zīmju izvietojumu, kur tas nepieciešams.
4. Par Darba pieņemšanu Izpildītājs sastāda, un Puses paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu.
5. Pasūtītājs var Darbu nepieņemt tikai tādā gadījumā, ja tas nav pabeigts vai atklāti būtiski trūkumi, par ko tiek sastādīts attiecīgs defektu akts. Ja pieņemšana nenotiek minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc Darba pabeigšanas vai trūkumu novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos trūkumus, kā arī vēlāk konstatētos trūkumus.

Līgumcena un norēķinu kārtība

6. Līguma summu atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (līguma 3.pielikums) **EUR 3206.70** (trīs tūkstoši divi simti seši euro un 70 centi) ar PVN EUR 673,41, kopā EUR 3880,11.
7. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par mēnesī izpildītā Darba daļu 30 dienu laikā atbilstoši Pasūtītāja akceptētajam pieņemšanas-nodošanas aktam un attiecīgajam Izpildītāja rēķinam par vienā mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu, kā arī pēc Darba pilna apjoma pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
8. Pasūtītājs apmaksā tikai tādu Darbu vai tā daļu, kas veikta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Līguma termiņš

9. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

Citi noteikumi

10. Līgumu var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās. Grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir sastādīti rakstveidā un abpusēji parakstīti. Visi šādā veidā noformēti grozījumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
11. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā.
12. Puses ir abpusēji materiāli atbildīgas par Līguma nosacījumu pienācīgu izpildi. Gadījumā, ja kāda no Pusēm pienācīgi nepilda savus pienākumu, tā sedz otram Pusei visus nodarītos zaudējumus.
13. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.2.punkta termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no Līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no Līguma summas.
14. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 7.punkta termiņu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no Līguma summas.
15. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, bet ja vienošanos nav iespējams panākt piecpadsmit darba dienu laikā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiesu instancēs.
16. Pārstāvis no Pasūtītāja puses – izpildītāja vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu Guntis Baškis, mob. tel. 29431717, e-pasts: guntis.baskis@valka.lv;
17. Ja kādai no Pusēm šī līguma darbības laikā mainās rekvizīti vai pārstāvis, par to nekavējoties rakstiski tiek informēta otra Puse.
18. Līgums sastādīts divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
19. Līguma pielikumi: 1.pielikums "Iepirkuma tehniskā specifikācija", 2.pielikums "Tehniskais piedāvājums", 3.pielikums "Finanšu piedāvājums".

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs
Valkas novada dome
reģ. Nr. 90009114839,
114839

Izpildītājs
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
Valmieras ceļu rajons
PVN reģ. Nr.: LV400003356530