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3. Darba uzdevums meliorācijas sistēmu atjaunošanai 
 

                               

 

                             
  LATVIJAS REPUBLIKA 

V A L K A S   N O V A D A   D O M E     
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X  

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-pasts: novads@valka.lv 

 

 

Valka 

2016. gada 24.oktobrī 

 

Darba uzdevums 
 

Objekts: 

 

 

Objekta adrese: 

„Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 

632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana un izbūve Valkas pagastā” 

 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvis ŪSIK kods 632881:02, 

pik.01/90-16/30, Valkas pagasts, Valkas novads 

  

 

Pasūtītājs: 
 

Valkas novada dome, Reģ.Nr. 90009114839 

 

  1.    Pasūtītājs (Valkas novada dome) nodrošinās Izpildītāju ar: 

      1.1. īpašuma tiesību apliecinošiem dokumentiem; 
              1.2. būves tehniskās apsekošanas atzinumu (Būvspeciālists Andris Sulainis, sert.Nr. 45-55, datums 

2016.gada 19.septembrī);  

  1.3. Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas Tehniskajiem noteikumiem. 

  

  2.    Izpildītājs: 

  2.1. izstrādās grāvja atjaunošanas (tīrīšanas) būvprojektu atbilstoši “Būvniecības likumam”, MK 

noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī atbilstoši citiem spēkā esošajiem LR normatīvajiem 

aktiem un standartiem; 

              2.2. izstrādās un būvvaldē iesniegs būvniecības iesniegumu un izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā. 

Saņemot būvatļauju, organizēs būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Pēc projektēšanas nosacījumu 

izpildes nodos pasūtītājam būvvaldē akceptētu būvprojektu (atzīme būvatļaujā ar būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumiem);  
              2.3. veiks nepieciešamos izpētes un uzmērīšanas darbus ne mazākā apjomā, kā noteikts MK noteikumos un 

projektēšanas standartos; 

              2.4. veiks topogrāfisko uzmērīšanu digitālā formātā projekta izstrādes robežās, saskaņā ar Būves tehniskās 

apsekošanas atzinumu,  apm. 1,44 km garumā un iesniegs to reģistrēšanai pašvaldības ADTI sistēmā; 

  2.5. pieprasīs un saņems ieinteresēto institūciju Tehniskos noteikumus un izmantos tos 

              tālākajā darbā; 

 2.6. izstrādās esošā grāvja atjaunošans (tīrīšanas) būvprojektu  uz aktuāla topogrāfiskā plāna atbilstošā 

vizuāli uztveramā mērogā ar galvenajiem griezumiem, garenprofilu u.t.t.  

              Garenprofilu zīmēt visai projektējamai ūdensnotekai, šķērsprofilus zīmēt gultni raksturojošās  

              vietās,   bet ne retāk kā pa 100 m. Visi projekta risinājumi sākuma stadijā jāsaskaņo ar pasūtītāju ,  

              kas   būs pamats būvprojekta tālākajai izstrādāšanai; 
 2.7. Paredzēt visus darbus, kas uzskaitīti Būves tehniskās apsekošanas atzinuma punktā Nr.8 (Paredzamie 

būvdarbi); 

2.8. būvprojektam pievienos dokumentus saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem 
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4. Būvatļauja 
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5. Projekta saskaņošanas saraksti 

5.1.Saskaņošanas saraksts Nr.1 

 

Nr.p.k. Ar kādu organizāciju dokumentācija 

saskaņota 

Saskaņojums 

datums Derīguma termiņš Atrašanās vieta 

1. 

Valkas novada dome  (pilnvarotā persona) 

 

 
 

 Nav noteikts Projekta plānā 

2. 

Vidzemes reģionālā meliorācijas nodaļa 

 

 

 

 Nav noteikts Projekta plānā 

3. 

SIA “ Lattelecom”  

 

 

 

 Nav noteikts Projekta plānā 

4. 

AS “ Sadales tīkls”  

 

 

 

 Nav noteikts Projekta plānā 

5. Pieguļošo zemju īpašnieki  Nav noteikts 

Projekta 

saskaņošanas 

sarakstā Nr.2 

 
 

 
   

 
 

 
   

 

 

 

 

 

Projekta autors ___________________  Jānis Krūkliņš 
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5.2.Saskaņošanas saraksts Nr.2 

 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ŪSIK kods 632881:02,   pārbūve Valkas pagastā, 

Valkas novadā 

 

Esam informēti par paredzētajiem meliorācijas sistēmu pārbūves darbiem un piekrītam to realizācijai šī projekta 

ietvaros: 

Īpašuma 

nosaukums Kadastra Nr. īpašnieks Saskaņojums 

Ķeizarpurvs 4 94880040055 Jekimova Ļubova Kalna iela 62-1, Rīga Nosūtīts pa pastu 

Ķeizarpurvs 5 94880040056 

Plūmīte Ārija, Plūmīte Uldis" 

Ķeizarpurvs 5", Valkas pagasts, Valkas 

novads Nosūtīts pa pastu 

Kalnpierbes 94880040072 

Ilze Vaļģe "Pērkonkalni", Lugaži, 

Valkas pagasts, Valkas novads, LV-

4701 Nosūtīts pa pastu 

Valsts meži 

94880040032 

94880040046 

A/S "Latvijas valsts meži" Vaiņodes iela 

1, Rīga, LV-1004 Nosūtīts pa pastu 

Ezernieki 94880040033 

Ingars Siliņš Avotkalna 8, Valka, Valkas 

novads, LV-4701 Nosūtīts pa pastu 

Meisīši 1 94880040031 

SIA "Oši V" Pentsils", Ērģemes pagasts, 

Valkas novads, LV-4711" Nosūtīts pa pastu 

Raģīši 1  94880040024 

Ligita Vēja Veidenbauma iela2-20, 

Saldus, Saldus novads, LV-3801 Nosūtīts pa pastu 

Pērkoni 94880040004 
Inta Laganovska "Pērkoni", Valkas 

pagasts, Valkas novads Nosūtīts pa pastu 

Ķeizarpurvs 2 94880040057 Valkas novada dome 

Pprojekta plānā 

Ķeizarpurvs 1 94880040062 Valkas novada dome 

Ceļš 
Zāģezers-

Meiši 94880040065 Valkas novada dome 

Ceļš Ārnieki-
Meiši 94880040051 Valkas novada dome 

Ceļš Pedele 
Ķeizarpurvs 94880040038 Valkas novada dome 
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Pielikums saskaņišanas sarakstam Nr.2 
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6. Pamatrādītāji 

 
N r . p . k .  

Darbi un izmaksu veidi 
 

Mērvienība 
 

Daudzums 

1 Piketāžas atjaunošana dabā m 1500 

2 Apauguma novākšana ha 2.58 

3 Grunts rakšana m
3 5793 

 t.sk.:   

3.1. gultnes rakšana ar apauguma pazemes daļu izcelšanu m
3 4596 

3.2. bebru aizsprostu likvidēšana m
3 117 

3.3. sedimentācijas baseina izbūve m
3 313 

3.4. ietekošo grāvju pievienošana projektētām atzīmēm m
3 42 

3.5. ietekošo grāvju aizbēršana un atrakšana tos šķērsojot m
3 65 

3.6. gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā m
3 660 

4 Būvju nojaukšana gab. 3 

 t.sk.:   

4.1. caurteku atrakšana ar mehānismu m
3 350 

 

4.2. 
dzelzsbetona cauruļu, betona gala stiprinājumu  izcelšana, 

utilizācija 

 

m
3 

 

85 

4.3. Metāla konstrukciju nojaukšana, utilizācija m
3 35 

5. Grunts izlīdzināšana m
3 4489 

 t.sk.:   

5.1. grunts izlīdzināšana 80% līdz 12m tālu m
3 258 

5.2. grunts izlīdzināšana 80%  līdz 20m tālu m
3 4231 

6. Caurteku C-120T būvniecība (44 m) gab. 2 

 t.sk.:   

6.1. Būvbedres rakšana m
3 371 

6.2. Caurtekas pamatojums   

6.2.1. Blietēta minerālgrunts zem caurtekas m
3 19.3 

6.3. Metāla caurteka HELCOR  Ø 1,2m m 44 

6.4. Caurtekas galu nostiprinājums   

6.4.1. ģeopaklājs m
2 464.3 

6.4.2. Enkuri gab. 120 

6.4.3. Melnzeme m
3 47 

6.4.4. šķembas Ø40-70mm m
3 2.4 

6.5. Ceļa segas atjaunošana   

6.5.1. smilts m
3 135 

6.5.2. šķembas Ø40-70mm m
3 135 

7. Caurtekas C-150B tīrīšana un remonts (12m) gab. 1 

 t.sk.:   

7.1. Piesērējumu tīrīšana no caurtekas Ø 1,5m, L=12m m
3 7.00 

7.2. Caurtekas galu nostiprinājums   

7.2.1. Melnzemes m
3 16 

7.2.2. ģeopaklājs m
3 163,8 

7.2.3. Enkuri gab. 42 

7.2.4. šķembas Ø40-70mm m
3 1 
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Virszemes noteces novadīšanas teknes ierīkošana 
 

gab. 
 

7 

 t.sk.:   

8.1. grunts izstrāde m
3 70.0 

8.2. ģeopaklājs m
2 53.0 
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N r.
 

p . k . 

 

Darbi un izmaksu veidi 
 

Mērvienība 
 

Daudzums 

8.3. Šķembas frakcija Ø 40-70, m³ m
3 10.6 

8.4. enkuri gab. 212.0 

9. Atbērtnes labiekārtošana   

 t.sk.:   

9.1. akmeņu novākšana no atbērtnes m
3 5.90 

9.2. atbērtnes diskošana ha 1.45 

9.3. apauguma palieku novākšana un utilizācija ha 2.44 

9.4. Atvašu pļaušana pirms nodošanas ekspluatācijā ha 1.87 

10. Drenu izteku atjaunošana gab. 11 

 t.sk.:   

10.1. PE caurule Ø90 m 6 

10.2. PE caurule Ø125 m 6 

10.3. PE caurule Ø160 m 4.5 

10.4. akmeņu vai šķembu Ø40-70mm bērums m
3 3 

10.5. dzelzsbetona tekņu iebūve gab. 22 

10.6. ģeopaklājs m
2 19 

11. Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve   

 t.sk.:   

11.1. akmeņu krāvuma izbūve (akmeņi Ø≥ 20cm) m
3 1.20 

11.2 sedimentācijas baseina izbūve (L=50m) m
3 313 

 
Aprēķināja                                                 L.Freimane 

 

 

Pārbaudīja                                                 J.Krūkliņš
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7. Meliorācijas sistēmu tehniskās apsekošanas atzinums 
 

 

 

 



 

 

18 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

19 
 

 

 



 

 

20 
 

8. Tehniskie noteikumi 
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9. Paskaidrojuma raksts 

1. Vispārīgās ziņas 

 
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ŪSIK kods 632881:02,  

pik.02/00-17/00 pārbūves būvprojekts izstrādāts pēc Valkas novada domes, reģ. 

Nr.90009114839, Semināra iela 9, Valka, Valkas novads LV-4701, Tel. 64722203. 

pasūtījuma, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem: 

- Darba uzdevums; 

- Būvatļauja; 

- Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās apsekošanas atzinums; 

- Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi Nr. VA16TN0338; 

- ZMNĪ tehniskie noteikumi Nr. V/1-30/479; 

- Dažādu institūciju tehniskie noteikumi. 

 

 Objekts atrodas Valkas novada Valkas pagastā, šķērsojot vai robežojoties ar zemes 

gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 94880040055, 94880040056, 94880040054, 

94880040053, 94880040057, 94880040062, 94880040072, 94880040032, 94880040033, 

94880040031, 94880040024, 94880040004, 94880040046, 94880040065, 94880040051, 

94880040038. 

Teritoriju šķērso pašvaldības nozīmes ceļi Zāģezers-Meiši, Ārnieki-Meiši, Pedele-

Ķeizarpurvs. 

2. Atzinums par veiktajiem izženierizpētes darbiem tehniskā 

projekta izstrādāšanai  

 

1. Inženierizpētes darbi veikti, pamatojoties uz meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko 

būvju tehniskās pārbaudes atzinum, ievērojot Valmieras reģionālās vides pārvaldes, AS 

“Sadales tīkls” un VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” izsniegto tehnisko 

noteikumu  nosacījumus. 

 

2.  Inženierizpētes darbus – novadgrāvju un kontūrgrāvju gultnes mērījumus – 

2016.gada 8.decembrī veica hidrotehniķis Jānis Krūkliņš. 

 

3.Informācija par izpētes objektu: 

            3.1.Lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu būvniecība veikta 

20.gadsimta sešdesmitajos gados, inženierizpētes un projektēšanas darbos izmantoti 

Latvijas valsts meliorācijas projektēšanas institūta agrāk izstrādātie meliorācijas būvprojekti 

un būvniecības izpilddokumentācijas materiāli meliorācijas darbu objektā – 

 meliorācijas darbu objekts- „Eži”, p/s “ Lugaži’, Valkas rajons 1964.-1965. 

gadā; 

            3.2. Meliorācijas sistēmu tehniskais stāvoklis un apkārtējo platību 

hidromelioratīvais  stāvoklis vizuāli vērtēts meliorācijas un hidrotehnisko būvju 

pārbaudes atzinumā 2016.gada 19.septembrī, ko veicis Andris Sulainis, sert. Nr. 45-
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55. 

  

4.  Novadgrāvja N-1 mērījumi veikti Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā  (LKS – 

92)  un Latvijas augstumu sistēmā (LAS-2000.5) , sastādot topogrāfisko plānu mērogā  1 :  

500; 

           4.1.Uzmērīšana veikta, izmantojot GPS uztvērēju TRIMBLE R4 RTK režīmā un 

lāzera nivelieri FL 110HA. 

                         4.2.Uzmērījums piesaistīts vertikālā uzmērīšanas tīkla pagaidu Rp. Nr.1 63,829 

m un Rp.2 68,769. 

                        4.3.  Ierīkoti 2 pagaidu reperi. Reperu augstumi un atrašanās vietas 

ir atrodami reperu sarakstā un „Būvprojekta plānā”. 

5. Uzmērījumi: 

 

              5.1. Uzmērīta grāvja gultne  

 

N-1      02/00-17/00                      1500 m 

 

              5.2. uzmērīti 17 šķērsprofili - šķērsprofilu uzmērīšana  grāvim veikta ne retāk 

kā ik pēc 100 m. 

6.  Meliorācijas objekta uzmērījumu plānā uzrādītas zemes lietojuma robežas. 

 

7.Būvprojekta izstrādāšanai izmantojamai agrāk veiktās ģeotehniskās izpētes materiāli, tie 

attēloti pārbūvējamā  grāvja garenprofilā. 

 

8.Būvprojekts sastādīts (5 eksemplāos papīra versijā (1.eksempl. Valkas novada domes 

Būvvaldei (cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eksempl. Autoram, 3 eksempl. Pasūtītājam (no 

tiem 1 eksempl. Oriģināls)) CD formātā (1 eksempl. rasējumi – dgn faili, rakstiskās daļas un 

tabulas MS Offise failos; 1 eksempl. Viss pdf failos). 

 

3. Hidromelioratīvais raksturojums 

 

Pārbūvējamais grāvis pēc hidroloģiskā iedalījuma atrodas Peipusa ezera baseinā.  

Projektētā pārbūvējamā grāvja N-1 un tajā ietekošo grāvju K-2, N-4, S-1, C-1 un 

meliorācijas sistēmu ūdeņi tiks novadīti uz ūdensnoteku Pedele. 

Grāvja N-1 regulēšana veikta 20.gs. 60.-tajos gados. Sākotnēji grāvji regulēti ar dibena 

platumu 0.8m un nogāžu slīpumiem 1:2.      

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja gultnes piesērējums 30-60%, tas 

nav kopts (pārtīrīts) 50 gadus, netiek nodrošināta lauksaimniecības zemju meliorācijas masīva 

nosusināšana, liekais mitrums veicinājis daļēju lauku pārpurvošanos un saimniecisko mežu 

kvalitātes pasliktināšanos. Grāvja nogāzes apaugušas ar krūmiem.  

Drenu iztekas atrodas zem ūdens līmeņa. 

 Dzelzbetona caurtekām grodi ir saplaisājuši un savstarpēji nobīdījušies, caurteku galu 

betonējums nodrupis, uz ceļa braucamās daļas izveidojušās piltuves.  Grāvja pārtīrīšana nav 
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veikta, grāvī atsevišķi bebru dambji, grāvja dziļums nenodrošina normālu drenāžas sistēmu 

darbību.  

Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvis ir stipri piesērējis un neveic savas funkcijas – 

liekā ūdens aizvadīšanu. Līdz ar to mitruma režīms grāvja sateces baseinā neatbilst normatīvo 

aktu prasībām, kas iespaido apkārtējo zemes īpašumu zemju kvalitāti aptuveni 160 ha platībā. 

 

4. Projektētie pasākumi 

 

Lai atjaunotu ūdensnotekas un nosusināšanas sistēmu darbību piegulošajās platībās, paredzēts 

šāds hidromelioratīvo darbu komplekss: 

1) Trases piketāžas un reperu atjaunošana. Būvuzņēmējam jāveic piketāžas un reperu 

atjaunošana, saskaņā ar būvdarbu apjomu aprēķinu Nr. 1.   

2) Apauguma novākšana gultnē un bermās. Apaugums jānovāc saskaņā ar projekta 

būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.2, ievērojot privātīpašnieku saskaņojumu nosacījumus un 

Valmieras RVP TN prasības. 

3) Sedimentācijas baseins. Pirms caurtekas uz pašvaldības a/c Zāģezers-Meiši, pirms grāvja 

N-1 ietekas Pedeles upē uz tā jāizveido padziļinājumu (sedimentācijas baseinu) 

suspendēto vielu uzkrāšanai, sedimentācijas baseina izbūve asimetriska, kreisais krasts 

netiek izmainīts. Padziļinājumu izveidot pirms N-1 pārbūves darbu uzsākšanas, bet pēc 

darbu pabeigšanas veikt atkārtotu pārtīrīšanu no piesērējuma 

4)  Būvju nojaukšana. Projektā paredzēta trīs būvju (betona caurteku) nojaukšana un bebru 

dambju nojaukšana. Darbus jāveic saskaņā ar būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.4. 

5) Gultnes rakšana, pirms tam sagatavojot ekskavatora trasi. N-1 grāvja pārbūvi paredzēts 

veikt pamatojoties uz veiktajiem hidroloģiskiem un hidrauliskiem aprēķiniem. Paredzēts 

gultnes šķērsgriezums-trapecveida. Visa grāvja posmā nogāzes slīpums jāveido 1:2. 

Dibena platums no 0.8m.  Šādi parametri saskaņā ar hidroloģiskajiem aprēķiniem spēs 

nodrošināt pavasara plūdu caurplūdumu ar 10% nodrošinājumu novadīšanu, un drenāžas 

ūdeņu novadīšanu veģetācijas periodā no apkartējām drenāžas sistēmām. Rakšanas darbi 

paredzēts veikt no labā krasta. Darba izpildes gaitā atbērtnes joslas puse starp pik.05/10-

10/30 maināma, iepriekš saskaņojot to ar pieguļošajiem zemes īpašniekiem. Projektā 

paredzēts pievienot ietekošus grāvjus N-4 un C-1 uz pārbūvētā grāvja N-1 dziļumu. Darbi 

jāveic saskaņā ar būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.3. Darbi elektropārvaldes līniju 

aizsargjoslā nav paredzēti.  

6) Izraktās grunts izlīdzināšana. Izraktā grunts atkarībā no pieguļošo platību stāvokļa un 

izraktās grunts daudzuma izlīdzināma no 12 m līdz 20 m platā joslā. Darbi jāveic saskaņā 

ar būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.5.  

7) Caurteku būvniecība. Projektā paredzēts pārbūvēt divas caurtekas (demontējot un 

utilizējot esošās betona caurtekas) un veikt visu caurteku galu nostiprināšanu (gan 

nogāzēs, gan gultnē). Caurteku iebūves mērķis nodrošināt ūdens novadīšanu no  platībām 

bez ūdens līmeņa uzstādinājuma radīšanas augšpus tās. Projektā paredzēts atjaunot 

(pastiprināt) ceļa segumu virs caurtekām veidojot to no smilts salturīgā slāņa (smilts vai 

smilts-grants maisījums) un dabiskā grants slāņa. Prasības caurteku iebūvei: garums, 

materiāls, diametrs-saskaņā ar projekta būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.6. Būvdarbi jāveic, 

neierobežojot satiksmi.  
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8) Virszemes ūdeņu noteces regulēšana. Virsūdeņu novadīšanai grāvja atbērtnēs, reljefa 

zemākajās vietās, tiek paredzētas 7 noteces teknes. Darbi jāveic saskaņā ar būvdarbu 

apjomu aprēķinu Nr.8. Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošanas vieta 

precizējama būvniecības gaitā. 

9) Atbērtnes labiekārtošana. Projektā paredzēta atbērtnes diskošana, apauguma palieku 

novākšana un utilizācija, akmeņu novākšana un atvašu pļaušana. Darbi jāveic saskaņā ar 

būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.9. 

10)  Drenu izteku atjaunošana. Paredzēts atjaunot 11 drenu iztekas. Darbi jāveic saskaņā ar 

būvdarbu apjomu aprēķinu Nr.10. Drenu zaru un kolektoru novietojuma informācijai 

absolūta precizitāte netiek garantēta, jo ir kartogrāfiskā materiāla nesakritība. 

Nepieciešamības gadījumā griezties ZM Nekustamie īpašumi Vidzemes reģiona Valkas  

sektora biroja telpās Smiltene, Dakteru iela 28, tālr. 27844293, kur atrodama meliorācijas 

sistēmas tehniskā dokumentācija.  

11) Akmeņu krāvuma ierīkošana. Pie piketa 12/20 paredzētsizveidot akmeņu krāvumu- 

akmeņu krāvuma krācīti. Šajā posmā pēc hidroloģiskajiem aprēķiniem vasaras vidējā 

ūdens līmeņa dziļums ir 24 cm. Gultnē 6 m garumā  jāizvieto akmeņi ar diametru 20 cm, 

tāpat arī gultnē atstājami akmeņi, kuru diametrs ir ne mazāks par 30 cm. 

 

Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, 

saskaņojot to ar pasūtītāju. 

 

Prasības būvdarbu izpildei pamatdarbiem: 

Grāvju rakšana: 

- grāvja trasei jābūt attīrītai no ciršanas atliekām un cita veida pielūžņojuma, kas traucē 

būvdarbu veikšanu; 

- grāvja trasē jānovāc celmi un tos jānovieto atbilstoši projekta risinājumam; 

- grāvja piketi un reperi ir saglabājami līdz būvdarbu laika beigām; 

- rakšanas darbus veic pretēji ūdens tecēšanas virzienam; 

- grāvja parametriem (profils, gultnes dibena platums, virsplatums, nogāžu slīpums, 

garenslīpums, gultnes dibena augstuma atzīmes) jāatbilst projektam; 

- izraktā grunts jāizlīdzina 80 % apjomā 12- 20m platā joslā lauksaimniecības zemēs; 

- grāvja nogāzēm un atbērtnei jābūt nolīdzinātai; 

- grāvim jānodrošina netraucēta ūdens novadīšana no apkārtējam platībām. 

Caurteku iebūve: 

- caurule nedrīkst būt mehāniski bojāta, 

- būvdarbus veic sausā būvbedrē un piemērotos klimatiskos apstākļos; 

- būvbedres aizbēršanai lieto minerālgrunti (smilts, smilts – grants maisījums vai 

līdzvērtīga vietējā grunts); 

- caurteku teknes augstuma atzīmēm jābūt projektā paredzētajām; 

- caurteku galiem jābūt nostiprinātiem projektā paredzētajā veidā un apjomā; 

- jābūt nodrošināta netraucēta ūdens caurtece un atvade; 

Izteku atjaunošana: 

- drenu izteku atjaunošanu sākt ar to izbūves vietu noteikšanu, drenu izteku posmu 

atrakšanu un demontāžu; 

- izbūvētajai drenu iztekai jābūt tīrai; 
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- būvdarbus jāveic sausā būvbedrē un piemērotos klimatiskajos apstākļos; 

- jānostiprina ūdensnotekas gultne pie drenu iztekas izplūdes; 

- aizbēršanu veic vienlaicīgi no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem (15-20 cm) 

un tos blīvējot; 

- drenu iztekas caurule nedrīkst būt saplacināta; 

- drenu iztekas tekne nevar būt saplaisājusi; 

- drenu iztekas galiem jābūt nostiprinātiem atbilstoši būvprojektam; 

 

5. Būvdarbu organizēšana 

 

Būvdarbi veicami atbilstoši MK noteikumiem Nr. 550 (16.09.2014) “Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju būvnoteikumi”, LR Zemkopības ministrijas uzņēmumu tehnisko noteikumu  

(nozares standarts) LVUTN 90000064161-07-2009 “Meliorācijas sistēmas-būvdarbu izpilde 

un būvju nodošana ekspluatācijā” un pārējo LR Zemkopības ministrijas uzņēmumu tehnisko 

noteikumu prasībām. Būvdarbu veikšana jāsaskaņo ar komunikāciju uzraudzības 

organizācijām un pirms darbu uzsākšanas jābrīdina skarto zemju īpašnieki (saskaņojuma 

prasība) par paredzētajiem darbiem ūdensnotekas aizsargjoslas teritorijā. 

 

Būvdarbi objektā jāveic atbilstoši šī tehniskā projekta risinājumiem, ievērojot darba 

aizsardzības prasības, mehānismu apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas, un ieteicamo darbu 

secību: 

- trases piketāžas atjaunošana- 1,5 km; 

- reperu atzīmju salīdzināšana ar projekta datiem; 

- apauguma novākšana bermās un gultnēs, nogāzē,; atcelmošana; 

- pielūžņojuma likvidēšana trasē; 

- grāvju pārtīrīšana; 

- izraktās grunts izlīdzināšana; 

- caurteku izbūve, demontējot un utilizējot esošās būves;  

- ceļa seguma atjaunošana virs caurtekām; 

- izteku atjaunošana- 11 gab.; 

- pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā; 

- atbērtnes labiekārtošana; 

- virszemes ūdensnoteces regulēšanas tekņu izbūve. 

 

Ekskavācijas darbu laikā, nepieciešamības gadījumā, atbērtnes puses iespējams mainīt, 

saskaņojot ar zemes īpašnieku un pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā jāparedz ekskavators 

ar garo strēli, ar kausa sniegumu vismaz līdz 12m.  

Pie caurteku izbūves stingri jāievēro darba drošības noteikumu prasības celtniecībā, kā arī 

mehānismu, ekspluatācijas instrukcijas. 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas obligāti jābrīdina SIA Lattelecom pārstāvis. Tālrunis 

64723030, 26185715, būvdarbu laikā ievērot SIA Lattelecom izsniegtos tehniskos 

noteikumus Nr. 37.8-10/47/1223 (punkts 2.) 
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Veicot grāvja pārbūvi, nenojaukt, nesabojāt kupicas. Ja kupica tiks sabojāta, to noteikti 

jāatjauno. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic teritorijas sakārtošana un būvatkritumu (ja tādi 

rodas) savākšana.    Pēc galveno būvdarbu pabeigšanas nepieciešams savākt akmeņus un 

siekstas,  veikt atbērtnes labiekārtošanas darbus un veikt gultnes pārtīrīšanu pirms tās nodošanas 

ekspluatācijā 

 

Būvdarbus jāveic sertificēta darbu vadītāja vadībā, piesaistot darba aizsardzības koordinatoru, 

saskaņā ar šo tehnisko projektu un būvatļaujas nosacījumiem. Būvdarbu izpildē jānodrošina 

darba drošības noteikumu un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 

“Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasības. 

 

Paaugstinātas bīstamības darbi, kas var radīt risku darbinieku dzīvībai un veselībai, šajā 

būvprojektā ir: 

- apauguma novākšana gultnē un nogāzēs; 

- darbs ar mehānismiem; 

Pirms objekta nodošanas saņemt atzinumus par objekta gatavību ekspluatācijai 

no institūcijām, kuras izsniegušas tehniskos noteikumus! 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par 

Latvijas būvnormatīvos un citu normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes 

rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam 

profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un 

konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli; 

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 

- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

 

Pabeigtos segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

 

 Būvdarbi jāveic, neierobežojot satiksmi. 

 

 Būvniecības laikā jānodrošina piekļuve zemesgabaliem un būvēm, kas atrodas būvobjekta 

teritorijā. 

 

6. Vides aizsardzības pasākumi 

 

          Būvrojekts izstrādāts, ievērojot 2014.gada 16.septembra MK noteikumus Nr.550 

"Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" un Valmieras reģionālās vides 

pārvaldes tehnisko noteikumu nosacījumus. 

          Grāvja pārbūves darbi jāveic mazūdens periodā, virzienā pretēji ūdens tecēšanas 

virzienam. 

 Būvdarbu laikā paredzēt vietu tehnikas novietnei, to nodrošinot ar absorbējošiem 

materiāliem naftas produktu savākšanai. 

 Pēc darbu pabeigšanas savākt atkritumus un sakārtot ūdenstekas krasta teritoriju. 

Kopumā projektā paredzētie pasākumi neatstās nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, jo grāvju 
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atjaunošana (pārtīrīšana, caurteku atjaunošana) tiks veikta esošās ekspluatācijas aizsargjoslas 

robežās, atjaunojot tās jau agrāk projektētos un izbūvētos ģeometriskos parametrus (dziļums, 

nogāžu slīpums, garenslīpums), līdz ar to būtiski neizmainot tās krasta līnijas un saglabājot tās 

ainavisko struktūru. 

7.   Meliorācijas sistēmu uzturēšana 

 

                   Pēc grāvja pārbūves darbu izpildes un nodošanas ekspluatācijā, regulāri jāapseko 

gultnes stāvoklis un jāveic uzturēšanas darbi, kas noteikti MK  2010.gada 3. augusta 

noteikumos Nr. 714 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. 

                  Svarīgākie veicamie ekspluatācijas darbi atjaunotajā meliorācijas sistēmā ir sekojoši: 

1) Bebru veidoto aizdambējumu sistemātiska likvidēšana. 

2) Caurteku regulāra attīrīšana no sanesumiem, lai nemazinātos to caurvades spēja. 

3) Periodiski grāvju gultnes un atbērtnes jāatbrīvo no izaugušiem krūmiem. 

4) Jāveic drenu izteku attīrīšana no apauguma un piesērējuma (attiecīgo piegulošo 

teritoriju meliorācijas sistēmu īpašnieku pienākums). 

5) Kad grāvis atkal piesērējis par 20 – 30 cm, jāveic atkārtota pārtīrīšana. 

6)Pirms plūdiem un plūdu laikā jātbrīvo caurtekas no ledus un pielūžņojuma. 

            7)Nav pieļaujama ceļa segas izdangāšana virs caurtekām. 

8. Fotofiksācija 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Grāvis N-1 (ŪSIK 632881:02) pie pik. 12/00, skats uz leju. 
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Ūdens uzstādinājums pie caurtekas (Būve Nr.1) augšgala uz a/c Zāģezers-Meiši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebru izveidots aizdambējums grāvī N-1 (ŪSIK 632881:02) pie pik. 05/00. 
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Caurtekas (Būve Nr.3) augšgals, a/c Pedele-Ķeizarpurvs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skats uz augšu no a/c Ārnieki-Meiši, pik.12/40 

 



 

 

40 
 

9. Reperu saraksts 

 

N.p.

k. 

Repera 

Nr. Klase Atrašanās vietas apraksts 

Augstu

ma 

atzīme 

(m) 

Koordinātas 

x                             Y 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Rp1 Tehn. N-1 labais krasts, pik.16/30, 

vārtu metāla staba augša  

63.829 

 

409076.98 

 

617184.89 

2 

Rp2 Tehn. 

N-1 kreisais krasts, 

pik.10/56, koka mieta augša 

a/c Ārnieki-Meiši malā 

vārtu  stabs 

68.769 409562.26 617370.69 

 

 
Projekta autors ___________________ Jānis Krūkliņš 
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10. Darbu apjomu aprēķini 
 

DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr.1 
 

 

1. Piketāžas atjaunošana dabā 
 

 
N.p.k. 

 

Būves 

nosaukums 

Piketi  
Garums m 

 
Piezīmes* 

Labais krasts Kreisais krasts 

1 2 3 4 5 6 

1  
 
 

N-1 

 02/00-10/30 830  

2  10/30-10/56 26 Būve Nr.2 

3  10/56-15/70 514  

4  15/70-15/88 18 Būve Nr.3 

5  15/88-17/00 112  

   Kopā 1500  

 

*Piketāžas atjaunošanu veikt pirms būvdarbu uzsākšanas. Piketus jāliek rakšanai pretējā pusē, 

lai tie saglabātos visu būvniecības laiku. 

 
Aprēķināja                                        L.Freimane 

 
 

Pārbaudīja                                        J.Krūkliņš
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DARBU  APJOMU APRĒĶINS Nr.2 

 

2. Apauguma novākšana 
 

 
N.p. 

k. 

 
 
 

Piketi 

Ūdensnotekas nogāzēs Atbērtnē  

 
Platība 

kopā ha 

 

 
Apauguma 

raksturojums 

Atcelmošana  
 
 

Piezīmes 

 

 
Labā krasta 

nogāze m 

 
Kreisā 

krasta 

nogāze m 

 

 
Garums 

m 

 

 
Platība 

ha 

Labā 

krasta 

atbērtne 

m 

Kreisā 

krasta 

atbērtne 

m 

 

 
Garums 

m 

 

 
Platība ha 

 

 
Platums m 

 

 
Garums 

m 

 

 
Platība 

ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

N-1 ŪSIK kods 632881:02  

1 02/00-05/10     12  300 0.36 0.36 Biezi krūmi 6 310 0.19  

2 02/00-05/10 7 7 310 0.44    0 0.44 Rets mežs 14 310 0.43  

3 05/10-07/20 7 7 210 0.30 12  210 0.25 0.55 Biezi krūmi 4 210 0.08  

4 07/20-10/30 7 7 310 0.44    0 0.44 Reti krūmi     

5 10/56-15/70 7 7 514 0.72 12   0 0.72 Biezi krūmi 6 514 0.31  

6 15/88-17/00 3  112 0.03 4  112 0.04 0.07 Reti krūmi     

 Kopā    1.93    0.65 2.58    1.01  

Kopā par apauguma veidiem 1        Biezi krūmi 1.63               ha

2        Reti krūmi                         0.51               ha 

3        Rets mežs                          0.44               ha 

4        Atcelmošana                     1.01               ha 

Apauguma novākšana paredzēta ekskavatora pārvietošanas joslā un pa gultnes perimetru. 

Būvniecības laikā izraktos celmus, saknes, kā arī zarus novietot ar pasūtītāja norādīto vietu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Aprēķināja 
 

 
Pārbaudīja 

 

 
 
 
 
 
 
 
L.Freimane 
 
 
J.Krūkliņš
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DARBU  APJOMU  APRĒĶINS Nr. 3 

3. Grunts rakšana 
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āc
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ā 
 1

0
 %

 
  

K
o
p
ā 

pik. m
3 pik. m

3 pik. m
3 pik. m

3 pik. m
3 

m
3 

m
3 pik. m

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

N-1 ŪSIK kods 632881:02  

 
1 

 
02/00 

 
58.38 

 
56.82 

 
56.10 

 
2.28 

 
2.44 

          
02/05- 

02/55 

 
313 

   
225 

 
538 

  Sedimentācijas baseinam 

100% apmērā pārtīra tā 

nosēddaļu. 

2 02/55 58.62 57.20 56.27 2.35 1.76 0.88 55 49 02/70 15         5 69    

3 03/00 58.78 56.90 56.38 2.40 2.60 2.52 45 114           11 125    
 

4 
 

04/00 
 

58.98 
 

57.20 
 

56.66 
 

2.32 
 

2.47 
 

2.54 
 

100 
 

254 
04/13; 

04/79 

 

29 
         

25 
 

308 
   

5 05/00 59.79 58.10 56.94 2.85 4.39 3.43 100 343           34 377    
6 06/00 60.18 58.48 57.45 2.73 3.89 4.14 100 414           41 455    
7 07/00 60.44 58.97 57.99 2.45 3.69 3.79 100 379           38 417    
8 08/00 60.78 59.21 58.53 2.25 2.79 3.24 100 324 08/54 14         32 370    
9 09/00 61.24 60.40 59.08 2.16 5.72 4.26 100 426 09/74 14         43 483    

 
10 

 
10/00 

 
61.90 

 
59.90 

 
59.77 

 
2.13 

 
1.37 

 
3.55 

 
100 

 
355 

 
10/00 

 
15 

         
36 

 
406 

  Iekļauta Būves Nr.4 

atrakšana, pik. 

09/34-09/45 

11 10/30 62.23 60.22 59.98 2.25 1.37 3.55 30 67            67   Pik. 10/30-10/56 

Būve Nr.2,L= 26m 12 10/56 62.51 60.49 60.24 2.27                   
13 11/00 62.99 60.95 60.49 2.50 3.05 2.21 44 98 11/10 14         10 122    
14 12/00 63.40 61.79 61.04 2.36 2.94 3.00 100 300     12/40 22   12/40 65 30 417   N-4 

15 13/00 65.24 62.50 61.59 3.65 4.30 3.62 100 362 13/17 16         36 414    
16 14/00 65.44 63.00 62.15 3.29 3.50 3.90 100 390           39 429    
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17 02/55 58.62 57.20 56.27 2.35 1.76 0.88 55 49 02/70 15         5 69    

18 15/00 65.11 63.83 62.70 2.41 2.35 2.93 100 293     15/65 20     29 342

322 
  C-1 

19 15/70 66.59 63.55 63.09 3.50 2.35 2.93 70 174            174   Pik. 15/70-15/88 

Būve Nr.3, L=18m 20 15/88 66.58 63.62 63.27 3.31                   
21 16/30 66.62 63.76 63.54 3.08 2.61 2.48 42 105           11 116    
22 17/00 66.80 64.00 64.00 2.80 1.62 2.12 70 149           15 164    

 1456 4596 0 117 0 0 0 42 0 313 0 65 660 5793 0 0  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopā: 
 

 

Piezīmes 1     Pastāvošo grāvju pārtīrīšana 10m no N-1 krotes! 
Sedimentācijas baseina garums 50 m, dibena platums 4m, nogāžu slīpums1:1,5. Sedimentācijas baseina izbūve asimetriska, kreisais krasts 

2     
netiek izmainīts. 

3        Caurteku būvniecības ekskavācijas darbi:
- Caurteku būvbedres rakšana 210 m

3    (Skat. Darbu aprēķinu Nr.6) 

- Caurteku aizbēršana 161 m
3    (Skat. Darbu aprēķinu Nr.6) 

Vid. Izrokamā kubatūra N-1 (grunts rakšana + 
5                          

sedimentācijas baseins) 

 

3.37    m
3
/tm 

 
Aprēķināja 
 

 
Pārbaudīja 

 
L.Freimane 
 

 
J.Krūkliņš
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr.4 
 

4. Būvju nojaukšana 
 

 
 
N.p. 

k. 

 
 

Būves 

nosaukums 

 

 
 

Pikets 

 

Būves parametri 
 

Caurtekas 

atrakšana 
3 

m 

 
Metāla 

konstrukciju 

nojaukšana kg 

 
Koka 

konstrukciju 
3 

nojaukšana m 

 

Betona 

konstrukciju 

nojaukšana* 
3 

m 

 
Cita 

materiāla 

nojaukšana 

 

 
 

Piezīmes  
L m 

 
Ø m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Būve Nr.2 10/31-10/55 24 1.20 240   40   

2 Būve Nr.3 15/71-15/87 16 1.20 110   27   
 

3 
 

Būve Nr.4 
 

09/34-09/45 
 

11 
 

1.10 
  

35 
  

18 
 Caurtekas atrakšana 

iekļauta DA Nr.3 

Kopā 51 4 350 35 0 85   

 

* Izceltās betona konstrukcijas utilizēt, transportējot līdz 5km. 
 
 

Aprēķināja 
 
 

Pārbaudīja 

L.Freimane 
 
 
J.Krūkliņš
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DARBU APJOMA APRĒĶINS  Nr. 5 
 

5. Grunts izlīdzināšana 
 

 

 
 
Nr.p 

.k. 

 
 

 
Piketi 

 

3 
Izraktais apjoms m 

Izlīdzināšanas 

apjoms % 

 

Izlīdzināšanas apjoms m³ 
 
 

 
Kopā 

 
 

 
Piezīmes 

 

 
Grunts 

Pārtīrīšana 

pirms 

nodošanas 

ekspluat. 

 

 
Biomasa 

 

 
Kopā 

 

 
50 

 

 
80 

 

 
cits 

 

 
8m 

 

 
12m 

 

 
20m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

N-1 

1 02/00-10/30 2725 265  2990  2392    2392 2392  

2 10/56-15/70 1617 144  1761  1409    1409 1409  

3 15/88-17/00 254 26  280  224   224  224  
 

9 
 

Sedimentācijas baseina izbūve 
 

313 
 

225 
  

538 
  

430 
    

430 
 

430 
 

pik.02/05-02/55 

 
10 

 

Ietekošo grāvju aizbēršana un 

atrakšana tos šķērsojot 

 
65 

   
65 

       
0 

 
N-4 un C-1 

 
11 

 
Ietekošo grāvju pievienojumi 

 
42 

   
42 

  
34 

   
34 

  
34 

 
N-4 un C-1 

 

Kopā: 
 

5016 
 

660 
  

5676 
  

4489 
 

0 
 

0 
 

258 
 

4231 
 

4489 
Apjoms kopā bez bebru 

aizdambējumu 

likvidēšanas 

Piezīmes:  
1.Darba izpildes gaitā atbērtnes joslas puse starp pik.05/10-10/30 maināma, iepriekš saskaņojot to ar 

    pieguļošajiem zemes īpašniekiem. 

 

2. Izraktās grunts izlīdzināšana : 
 

Lauksaimniecības zemēs – 80%
 

Aprēķināja 
 

Pārbaudīja 

L.Freimane 
 

J.Krūkliņš
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DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 6 
 

 

6. Caurteku būvniecība 
 

N
.p

.k
. 

  

B
ū
v
es

 n
o
sa

u
k
u

m
s 

  

P
ik

et
i 

 

C
au

rt
ek

as
 Ø

  m
 

 

C
au

rt
ek

as
 g

ar
u

m
s,

 m
 

  

C
au

rt
ek

as
 m

at
er

iā
ls

 

Būvbedres 

rakšana 

 

Iebūves atzīmes 

 

C
eļ

a 
p

la
tu

m
s 

m
 

B
li

et
ēt

a 
m

in
er

āl
g
ru

n
ts

 z
em

 

ca
u

rt
ek

as
  

m
3
 

 

Caurtekas galu nostiprinājumi 
Ceļa segas 

atjaunošana 

 

 
 
 
 
 
 

Piezīmes 

 

Iz
ro

k
am

ā 
g

ru
n

ts
 m

3
 

 

U
zb

er
am

ā 
g

ru
n

ts
 m

3
 

 

Ie
p

lū
d
e
 

 

Iz
p

lū
d
e
 

 

C
eļ

a 
 v

ir
sa

 

Š
ķ
em

b
as

 f
ra

k
ci

ja
 

Ø
4

0
- 

80
m

m
   

 m
3

 

 

M
el

n
ze

m
e 

1
0
cm

  
m

3
 

 

Ģ
eo

p
ak

lā
js

, 
m

2
 

 

C
it

s 
st

ip
ri

n
āj

u
m

a 
v
ei

d
s 

S
m

il
ts

 p
am

at
o

ju
m

s 

2
0
cm

 m
3

 

G
ra

n
ts

 v
ai

 š
ķ

em
b
as

 

2
0
cm

  
m

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

1 
 

C-120T 
10/30- 

10/56 

 

1.20 
 

26 
 

Tērauds 
 

107 
 

78 
 

60.24 
 

59.98 
 

64.15 
 

6.00 
 

11.40 
 

1.20 
 

22.00 
 

217.40 
  

60.00 
 

60.00 
Būve Nr.2, skat. 

Caurteku piesaiste 
 

2 
 

C-120T 
15/70- 

15/88 

 

1.20 
 

18 
 

Tērauds 
 

103 
 

83 
 

63.27 
 

63.09 
 

66.80 
 

7.50 
 

7.90 
 

1.20 
 

25.00 
 

246.90 
  

75.00 
 

75.00 
Būve Nr.3, skat. 

Caurteku piesaiste 

                    

Kopā   44  210 161     19.3 2.4 47 464.3  135 135  

 
 
 

Aprēķināja 
 

 

Pārbaudīja 

L.Freimane 
 

 
J.Krūkliņš
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DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 7 
 

 
 

7. Caurteku tīrīšana un atjaunošana 
 

N
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. 
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  m
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Iebūves atzīmes 
 

Caurtekas galu nostiprinājumi 
Ceļa segas 

atjaunošana 

 

P
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 p
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3
 

 

G
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3
 

 

A
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al
ts

 m
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

1 
 

C-150B 
01/88 

02/00 

 

1.50 
 

12 
 

betons 
 

56.10 
 

55.90 
 

5.00 
 

1.00 
 

16.00 
  

163.80 
      

7.00 
 

Būve Nr.1 

                    

                    

                    

Kopā        1 16  163,8      7.00  

 
 
 

Aprēķināja 
 

 
Pārbaudīja 

L.Freimane 
 

 
J.Krūkliņš
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DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 8 
 

8. Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošana 
 

 
 
Nr. 

p. k. 

 
 

Gultnes 

nosaukums 

 

 
 

Piketi 

 
Izstrādāja 

mā grunts, 
3 

m 

Nostiprinājums 
 

 
 

Piezīmes 
 

 
Ģeopaklājs, m² 

Šķembas 

frakcija Ø 40- 

70, m³ 

 

 
Enkuri gb 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
 
 

 
N-1 

03/40 10 7 1.4 28  

2 06/00 10 8 1.6 32  

3 08/00 10 6 1.2 24  

4 10/00 10 6 1.2 24  

5 12/00 10 7 1.4 28  

6 13/00 10 10 2.0 40  

7 16/30 10 9 1.8 36  

 Kopā  70 53 10.6 212  

 

Piezīme: 1.Virszemes noteces novadīšanas tekņu ierīkošanas vieta precizējama būvniecības laikā 

2.Virszemes noteces novadīšanas teknes veidojamas reljefa zemākajā vietā. Tekņu nogāzes slīpums 1:5 

3.Ģeopaklāja nostiprināšanas paņēmiens enkuri, paredzot 4 enkurus uz m
2
. 

Aprēķināja 

 
Pārbaudīja 

L.Freimane 

 
J.Krūkliņš
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DARBA  APJOMU APRĒĶINS Nr.9 

 

9. Atbērtnes labiekārtošana 
 

 

 
N.p.k 

. 

 

 
 
Gultnes nosaukums 

Atbērtnes diskošana 
 

Apauguma 

palieku 

novākšana un 

utilizācija ha 

 
Akmeņu* 

novākšana 
3 

m 

 

 
Atvašu pļaušana** 

ha 

 

 
 

Piezīmes 
 

 
Piketi 

 
Garums 

m 

 
Platums 

m 

 
Platība 

ha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  
 
 
 
 
 

N-1 

02/60-05/10 310 10 0.31 0.62 1.2   
 
 

LIZ zemēs 

2 05/10-07/20 210 10 0.21 0.42 1.0  

3 07/20-10/30 310 10 0.31 0.37 1.2  

4 10/56-15/70 514 10 0.51 1.03 2.0  

5 15/88-17/00 112 10 0.11  0.5  

6 02/00-05/10      0.43  

7 05/10-07/20      0.29  

8 07/20-10/30      0.43  

9 10/56-15/70      0.72  

 Kopā:  1456 50 1.45 2.44 5.9 1.87  

 
 

Piezīmes: 1)*Akmeņus ar diametru ne mazāku kā 30 cm izvieto grāvja gultnē. 

2)LIZ zemēs akmeņus novieto krautnēs, to vietu saskaņojot ar piegulošo zemju īpašniekiem 
 
 

 
Aprēķināja                                       L.Freimane 

 
 

Pārbaudīja                                       J.Krūkliņš
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.10 
 

10. Drenu izteku atjaunošana 
 

 
Nr. 

p. 

k. 

 

 
Krasts 

Drenu izteka gab 
 

 
Kopā 

gab 

 

 
Ģeopaklājs 

m2 

 

Šķembas 

Ø 40-70mm 

m
3 

Dzelzsbetona 

tekņu 

atjaunošana 

gab. 

 

 
Piezīmes  

Ø7.5cm 
 
Ø10.0cm 

 
Ø12.5cm 

 
Ø15.0cm 

 
Ø20.0cm 

 
Ø30.0cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

N-1 

1 Labais kr. 2 3 2    7 12 2 14 Izteku vietas 

noteikt ar 

šurfošanas 

metodi 2 Kreisais kr. 2 1  1   4 7 1 8 

Kopā 4 4 2 1 0 0 11 19 3 22  

 

Piezīmes:  

1 PE neperforēta caurules Ø 90 mm 6 m 

2 PE neperforēta caurules Ø 125 mm 6 m 

3 PE neperforēta caurules Ø 160 mm 4.5 m 

 

Kopā                                                                    16,5      m 

Drenu izteku izbūvei izmantot polietilēna (PE) caurules . 
 

 
Aprēķināja 
 

 
Pārbaudīja 

 

 
L.Freimane 
 

 
J.Krūkliņš
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DARBU APJOMU APRĒĶINS NR.11 

11. Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve 

 

 
 
MIO elements 

 
Darbu veids 

 
Grāvja Nr. 

 
Pik. 

 
Apjoms 

 
Mērvienība 

Piezīmes, 

pamatojums 

1 2  3 4 5 6 

 
Sedimentācijas 

 baseins 

Sedimentācijas 

baseina 

(nosēdbedres) 

rakšana 

 
 

N-1 

 
 

02/05-02/55 

 
 

313.00 

 
 

3 
m 

Lai novērstu ūdens 

saduļķošanu Pedeles 

upē (iekļauts DA 

Nr.3) 

Akmeņu 

krāvums 

Akmeņu krāvuma 

izveidošana 

 

N-1 
 

12/20 -12/26 
 

1.20 
 

3 
m 

Akmeņu krāvums 

krācītes veidošanai 

 
*Saskaņā ar 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.600 

Sedimentācijas baseins: 

• Pārtīrāmā novadgrāvja vai ūdensnotekas garumam jābūt vismaz 500 m 

• Izbūves vieta - pēc iespējas tuvāk ietecei dabiskā vai regulētā ūdenstecē vai ūdenstilpē 

• Nostādinātājbaseins jāizbūvē 30-50 m garā posmā, izveidojot 0,5-1,0 m padziļinājumu 

Akmeņu krāvums 

• Akmeņu krāvuma tilpums - ne mazāks par 1 m
3 

ar akmeņu diametru, kas nav mazāks par 0,2 m 

• Akmeņu krāvuma augstums nepārsniedz vasaras vidējo ūdens līmeni 
 
 
 

Projekta vadītājs:                                                      J.Krūkliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. Galveno būvizstrādājumu specifikācija 
 

 
N

r.
 

p
.k

.  

Būvizstrādājumu nosaukums 
 

Mērvienība 
 

Daudzums 

1 2 3 4 

1 Caurteku būvniecība gab. 2 

1.1. Metāla caurteka HELCOR m 44 

1.2. Grunts caurteku pamatojumam m
3 19.3 

1.3. Caurtekas galu nostiprinājums   

1.3.1. ģeopaklājs m
2 464.3 

1.3.2. Enkuri gab. 120 

1.3.3. Melnzeme m
3 47 

1.3.4. šķembas Ø40-80mm m
3 2.4 

2. Caurteku tīrīšana un atjaunošana   

2.1. ģeopaklājs m
2 163.8 

2.2. Enkuri gab. 42 

2.3. Melnzeme m
3 16 

2.4. šķembas Ø40-80mm m
3 1 

 

3 
Virszemes noteces novadīšanas teknes 

ierīkošana 

 

gab. 
 

7 

3.1. ģeopaklājs m
2 53 

3.2. Šķembas frakcija Ø 40-70, m³ m
3 10.6 

3.3. enkuri gab. 212 

4 Drenu izteku atjaunošana   

4.1. Polietilēna (PE) caurules . m 17 

4.1.1. PE neperforēta caurules Ø 90 mm ( 4x 1,5m) m 6 

4.1.2. PE neperforēta caurules Ø 125 mm ( 4x 1,5m) m 6 

4.1.3. PE neperforēta caurules Ø 160 mm (3 x 1,5m) m 4.5 

4.2. akmeņu vai šķembu Ø40-70mm bērums m
3 3 

4.3. dzelzsbetona silītes gab. 22 

4.4. ģeopaklājs m
2 19 

 
 
 

Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, 

analogiem materiāliem, saskaņojot to ar pasūtītāju. 

Aprēķināja 
 

 
Pārbaudīja 

L.Freimane 
 

 
J.Krūkliņš



 

 

13. Materiālu un apjomu kopsavilkums 

 
N r.
 

p . k . 

 

Darbi un izmaksu veidi 
 

Mērvienība 
 

Daudzums 

1 2 3 4 

1 Piketāžas atjaunošana dabā m 1500 

2 Apauguma novākšana ha 2.58 

3 Grunts rakšana m
3 5793 

3.1. gultnes rakšana ar apauguma pazemes daļu izcelšanu m
3 4596 

3.2. bebru aizsprostu likvidēšana m
3 117 

3.3. sedimentācijas baseina izbūve m
3 313 

3.4. ietekošo grāvju pievienošana projektētām atzīmēm m
3 42 

3.5. ietekošo grāvju aizbēršana un atrakšana tos šķērsojot m
3 65 

3.6. gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā m
3 660 

4 Būvju nojaukšana gab. 3 

4.1. caurteku atrakšana ar mehānismu m
3 350 

 

4.2. 
 

dzelzsbetona cauruļu, betona gala stiprinājumu  izcelšana, utilizācija 
 

m
3 

 

85 

4.3. Metāla konstrukciju nojaukšana, utilizācija m
3 35 

5. Grunts izlīdzināšana m
3 4489 

5.1. grunts izlīdzināšana 80% līdz 12m tālu m
3 258 

5.2. grunts izlīdzināšana 80%  līdz 20m tālu m
3 4231 

6. Caurteku būvniecība gab. 2 

6.1. Būvbedres rakšana m
3 371 

6.2. Caurtekas pamatojums   

6.2.1. Blietēta minerālgrunts zem caurtekas m
3 19.3 

6.3. Metāla caurteka HELCOR  Ø 1,2m m 44 

6.4. Caurtekas galu nostiprinājums   

6.4.1. ģeopaklājs m
2 464.3 

6.4.2. Enkuri gab. 120 

6.4.3. Melnzeme m
3 47 

6.4.4. šķembas Ø40-70mm m
3 2.4 

6.5. Ceļa segas atjaunošana   

6.5.1. smilts m
3 135 

6.5.2. šķembas Ø40-70mm m
3 135 

7. Caurteku tīrīšana un remonts   

7.1. Piesērējumu tīrīšana no caurtekas Ø 1,5m, L=12m m
3 7.00 

7.2. Caurtekas galu nostiprinājums   

7.2.1. Melnzemes m
3 16 

7.2.2. ģeopaklājs m
3 163,8 

7.2.3. Enkuri gab. 42 

7.2.4. šķembas Ø40-70mm m
3 1 

 

8 
 

Virszemes noteces novadīšanas teknes ierīkošana 
 

gab. 
 

7 

8.1. grunts izstrāde m
3 70.0 

8.2. ģeopaklājs m
2 53.0 

8.3. Šķembas frakcija Ø 40-70, m³ m
3 10.6 

8.4. enkuri gab. 212.0 



 

 

 

 
N

r.
 

p
.k

.  

Darbi un izmaksu veidi 
 

Mērvienība 
 

Daudzums 

1 2 3 4 

9. Atbērtnes labiekārtošana   

9.1. akmeņu novākšana no atbērtnes m
3 5.90 

9.2. atbērtnes diskošana ha 1.45 

9.3. apauguma palieku novākšana un utilizācija ha 2.44 

9.4. Atvašu pļaušana pirms nodošanas ekspluatācijā ha 1.87 

10. Drenu izteku atjaunošana gab. 11 

10.1. Drenu izteku šurfošana gab. 11 

10.2. PE caurule Ø90 m 6 

10.3. PE caurule Ø125 m 6 

10.4. PE caurule Ø160 m 4,5 

10.5. akmeņu vai šķembu Ø40-70mm bērums m
3 3 

10.6. dzelzsbetona tekņu iebūve gab. 22 

10.7. ģeopaklājs m
2 19 

11. Videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izbūve   

11.1. akmeņu krāvuma izbūve Ø≥ 20cm m
3 1.20 

 

 
 

Aprēķināja                                                         L.Freimane 
 

 

Pārbaudīja                                                          J.Krūkliņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Caurteku piesaiste 
 

MELIORĒTO ZEMJU un ESOŠO MELIORĀCIJAS SISTĒMU 

SAKĀRTOŠANAS CAURTEKU PIESAISTE 

Būve Nr.2 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ŪSIK kods 632881:02,   pārbūve 

Valkas pagastā, Valkas novadā 

 

N-1 Pik. 10/30-10/56 

                                                        B 

 

 

 

                                     L ≥ B + 2 x 1.5(O2 – O1 )m 

Ceļa virsas platums:    B  6 m 

Ceļa virsas atzīme:    O2  64,15 

Uzbērums virs caurtekas:    H  2,84 

Caurtekas dibena atzīmes:  

Lejasgalā:     O3  59,98 

Augšgalā:     O1  60,24 

Caurtekas diametrs:    d  1.20 

Caurtekas garums:    L  26.0m  

Uzberamā grunts:       78 m
3 

Izrokamā grunts:       107 m
3 

Nostiprinājumi:  

1.Smilts 20 cm pamatojums caurtekai: 57,2 m2 /11,4 m3 

2.Akmeņu-šķembu (Ø 40-80 mm) bērums gultnē 20 cm biezā slānī:   5,8 m
2
 /1,2 m

3
 

3.Preterozijas paklājs pa grāvja nogāzi :  217,4  m2 

        

 

   Pas. Nr. 82 

 Caurtekas piesaiste  Lapas Nr.  

   Lapu sk. 1 

Piesaistīja  J.Krūkliņš  

 

62,51

46 



 

 

MELIORĒTO ZEMJU un ESOŠO MELIORĀCIJAS SISTĒMU 

SAKĀRTOŠANAS CAURTEKU PIESAISTE 

Būve Nr.3 

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ŪSIK kods 632881:02,   pārbūve 

Valkas pagastā, Valkas novadā 

 

N-1 Pik. 15/70-15/88 

                                                        B 

 

 

 

                                     L ≥ B + 2 x 1.5(O2 – O1 )m 

Ceļa virsas platums:    B  7,5m 

Ceļa virsas atzīme:    O2  66,80 

Uzbērums virs caurtekas:    H  2,42 

Caurtekas dibena atzīmes:  

Lejasgalā:     O3  63,09 

Augšgalā:     O1  63,27 

Caurtekas diametrs:    d  1.20 

Caurtekas garums:    L  18.0m  

Uzberamā grunts:       83 m
3 

Izrokamā grunts:       103 m
3 

Nostiprinājumi:  

1.Smilts 20 cm pamatojums caurtekai: 39,6 m2 /7,9 m3 

2.Akmeņu-šķembu (Ø 40-80 mm) bērums gultnē 20 cm biezā slānī:   5,8 m2 /1,2 m3 
3.Preterozijas paklājs pa nogāzi :  246,9  m2 

          

 

   Pas. Nr. 82 

 Caurtekas piesaiste  Lapas Nr.  

   Lapu sk. 2 

Piesaistīja  J.Krūkliņš  

 

 

 

66,58

1.46 


