

Līgums reģistrēts
11. 02. 2019.
Nr. 7.34.12/19/104

Līgums Nr. VND/4-22/19/42

Būvprojekta "Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšana" izstrāde

Valkā,
2019.gada 4.februārī

Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, turpmāk tekstā saukta - *Pasūtītājs*, priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas uz Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” pamata,

un

SIA „SCO CENTRS”, reģ.Nr. 44103002148, turpmāk tekstā saukta – *Projektētājs*, valdes locekļa Jāņa Matisona personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti – Līdzējs vai Līdzēji,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras ““Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/25M, (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Projektētāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu Līgumu par sekojošo:

Definīcijas:

Ja vien tieši nav norādīts vai no Līguma konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

- Dienas - kalendārās dienas;
- Līgums - Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1. Līguma priekšmets

- 1.1. *Pasūtītājs* piedāvā un *Projektētājs* apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt *Pasūtītāja* darba uzdevumu – Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādi (turpmāk Līguma tekstā saukts - Būvprojekts).
- 1.2. Būvprojektu *Projektētājs* izstrādā un saskaņo atbilstoši Projektēšanas uzdevumam.
- 1.3. Būvprojekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Līgumam un tā nosacījumiem, Būvniecības likumam, MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.

2. Līguma summa

- 2.1. *Pasūtītājs* apņemas samaksāt *Projektētājam* par šī līguma 1.1.punktā minētā būvprojekta izstrādāšanu EUR 15 180,- (piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit euro) bez PVN, PVN 21% - EUR 3 187,80 (trīs tūkstoši viens simts astoņdesmit septiņi euro un 80 centi), **kopā – EUR 18 367,80** (astoņpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit septiņi euro un 80 centi).

3. Laika plāns

- 3.1. Projektētājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem, papildina un precizē Būvprojekta dokumentāciju arī pēc Būvprojekta apstiprināšanas līdz objekta izbūvei un nodošanai Pasūtītājam (vai līdz nodošanai ekspluatācijā, ja objekts ir jānodod ekspluatācijā), bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc Būvprojekta apstiprināšanas un nodošanas Pasūtītājam.
- 3.2. Būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros *Projektētājs* atbild uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem par Būvprojektu **divu dienu** laikā no jautājuma saņemšanas brīža.
- 3.3. *Pasūtītājs* izskata Projektētāja iesniegtos 3.1.punktā minētos ziņojumus vai dokumentus un sniedz atbildi (ja nepieciešams) vai apstiprina tos ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc to saņemšanas.
- 3.4. *Projektētājs* nodod *Pasūtītājam* pabeigtu būvprojektu Projektēšanas uzdevumā norādītajā skaitā un elektroniskā versijā ne vēlāk kā **5 (piecu) mēnešu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža**. Būvprojekta nodošana *Pasūtītājam* notiek ar Nodošanas - pieņemšanas - aktu, kuru sagatavo *Projektētājs* un paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji.

4. Projektēšanas darba veikšana un Līdzēju sadarbība

- 4.1. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas attiecas uz Līgumu, ir izdarāmi rakstveidā.
- 4.2. *Pasūtītājs* un *Projektētājs* rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes pēc nepieciešamības, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, Līguma pielikumu un, ja nepieciešams - Līguma grozījumus.
- 4.3. *Pasūtītājs* protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
- 4.4. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvprojekta kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, *Projektētājs* ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad uzzina (vai tam vajadzēja uzzināt) par šiem apstākļiem, brīdina *Pasūtītāja* pārstāvi un iesniedz ietekmes novērtējumu.

5. Projektētāja darbinieki

- 5.1. Projektēšanas veikšanai *Projektētājs* iesaista sava uzņēmuma darbiniekus un neatkarīgus ekspertus - pēc vajadzības.
- 5.2. *Projektētājs* nomaina Projekta izstrādē iesaistītu darbinieku, ja to ierosina/pieprasa *Pasūtītāja* pārstāvis un pamato ar dibinātu iemeslu/iemesliem.

6. Iesaistītie speciālisti un apakšuzņēmēji

- 6.1. *Projektētājs* pilnā apjomā atbild par iesaistīto ekspertu un (varbūtējo) apakšuzņēmēju darbu.
- 6.2. Par iesaistīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu *Projektētājs* informē *Pasūtītāja* pārstāvi. Jauniesaistīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju kvalifikācija ir līdzvērtīga vai augstāka kā nomainītajiem.

7. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 7.1. *Pasūtītājs* veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz *Projektētāja* norādīto bankas kontu par Būvprojektu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvprojekta pabeigšanas, ko apliecina darbu pieņemšanas – nodošanas akts, un pēc *Projektētāja* rēķina saņemšanas.
- 7.2. Iespējamos līgumsodus un zaudējumus *Projektētājs* atmaksā *Pasūtītājam* vai *Pasūtītājs* pēc sava ieskata atskaita no jebkura *Projektētājam* paredzētā maksājuma.
- 7.3. Ja ar *Nodošanas - pieņemšanas* aktu iesniegtajās Būvprojekta daļās ir kļūdas vai trūkumi, *Projektētājs* tos izlabo un iesniedz koriģētās Būvprojekta daļas ar jaunu *nodošanas - pieņemšanas* aktu.

8. Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods

- 8.1. Projekta sagatavošanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumus *Projektētājs* izlabo uz sava rēķina. Ja *Projektētājs* noteiktajā laikā neveic prasītos labojumus, *Pasūtītājam* ir tiesības lūgt labošanu veikt citai personai, un *Projektētājs* sedz šo labojumu izmaksas. Šis *Pasūtītāja* tiesības neatbrīvo *Projektētāju* no Līguma 8.3.punktā noteiktā līgumsoda.
- 8.2. Ja *Pasūtītājs* novilcina maksājumus par Projektēšanu, *Projektētājam* ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
- 8.3. Ja *Projektētājs* novilcina Būvprojekta nodošanas vai pieļauto kļūdu labošanas termiņus, *Pasūtītājam* ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
- 8.4. Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas/celtniecības procesā atklājas Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas laikā nepamanīti līdz galam neveikti projektēšanas darbi, defekti, nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā Pielikumu nosacījumiem, par konstatētajiem defektiem, nepilnībām, nepietiekošiem būvprojektēšanas darbiem, Līdzēji sagatavo un paraksta aktu, kurā norāda neveikto būvprojektēšanas darbu pabeigšanas, defektu, nepilnību novēršanas termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad *Pasūtītājs* parakstījis šajā Līguma punktā noteikto aktu. *Projektētājam* aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš defekti un/vai nepilnības Būvprojektā. *Projektētāja* atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā *Projektētājs* maksā *Pasūtītājam* kavējuma naudu 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentu) no Līguma kopsummas.

8.5. Izbeidzot šo Līgumu pēc viena Līdzēja iniciatīvas, nesaistītu ar otra Līdzēja līgumsaistību neveikšanu vai nepienācīgu veikšanu, no Līguma izbeigšanas iniciatora var tikt ieturēts līgumsods 10% apmērā no Līguma summas.

8.6. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Līdzējiem ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad *Līdzējs* saņēmis attiecīgu Rēķinu. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, samazināt *Projektētājam* maksājamo atlīdzību par aprēķinātās kavējuma naudas un/vai Līgumsoda summu.

9. Zaudējumu atlīdzība

9.1. *Projektētājam* ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja *Pasūtītāja* vainas dēļ *Projektētājam* ir radušies zaudējumi.

9.2. *Pasūtītājam* ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:

9.2.1. *Projektētājs* *Pasūtītāja* norādītajā termiņā nav novērsis Būvprojektā atklātās kļūdas un trūkumus;

9.2.2. citos gadījumos, kad *Projektētāja* vainas dēļ *Pasūtītājam* ir radušies zaudējumi.

9.3. Līdzēji savlaicīgi brīdina viens otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

10. Izmāņas Līgumā

10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina *Projektētāja* izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti Līgumā, tad pēc abu Līdzēju savstarpējas vienošanās Līguma summa var tikt mainīta.

10.2. Līguma grozījumus sagatavo *Projektētājs* un/vai *Pasūtītājs* un paraksta abi Līdzēji.

10.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

10.4. *Projektētājs* ir tiesīgs saņemt Projektēšanas laika pagarinājumu, ja:

10.4.1. *Pasūtītājs* kavē vai aptur Projektēšanas veikšanu no *Projektētāja* neatkarīgu iemeslu dēļ;

10.4.2. Projektēšanas veikšanu kavē būtiski Līguma grozījumi pēc *Pasūtītāja* iniciatīvas;

10.4.3. citos gadījumos, kas ir objektīvi un kam piekrist *Pasūtītājs*.

11. Līguma darbības izbeigšana

11.1. Līgums var tikt laužts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

11.2. *Projektētājam* ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja *Pasūtītājs* neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma summas.

11.3. *Pasūtītājam* ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, ja:

11.3.1. Līgumā paredzētie starpziņojumi vai Projektēšanas dokumentācija šajā Līgumā noteiktajā apjomā nav iesniegta 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai 10 (desmit) dienu laikā nav izlabotas kļūdas un trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs *Projektētājs*;

11.3.2. *Projektētājam* aprēķinātais Līgumsods ir sasniedzis 10% no Līguma summas;

11.3.3. Ir uzsākta *Projektētāja* likvidācija vai reorganizācija, vai arī *Projektētājs* ir atzīts par maksātnespējīgu.

Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo *Pasūtītāja* tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

11.4. *Pasūtītājam* ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

11.5. Rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi lauzt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

12. Nepārvarama vara

12.1. Līdzēji neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

12.2. Līdzējam, kurš cietis no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru

Līdzēju. Ja Līguma turpmāka darbība nav iespējama, Līdzēji sagatavo Nodošanas — pieņemšanas aktu un *Projektētājs* saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darba daļu.

13. Autortiesības

13.1. Projektēšanas rezultātā izstrādātie materiāli papīra un digitālā formātā ir *Pasūtītāja* īpašums. *Pasūtītājam* ir tiesības mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt *Projektētāja* iesniegtos materiālus bez *Projektētāja* atļaujas.

13.2. Vienlaikus Projekts ir *Projektētāja* intelektuālais īpašums: 13.1.punktā minētās tiesības *Pasūtītājs* īsteno - iespēju robežās - informējot/vienojoties ar *Projektētāju*; pieminot un/vai publicējot projektu vai tā daļas masu informācijas līdzekļos *Pasūtītājs* min autoru un/vai Autorus/Līdzautorus – fiziskas personas.

13.4. Parakstot šo līgumu *Projektētājs* apliecina, ka būvprojekta īstenošanas gadījumā slēgs ar *Pasūtītāju* autoruzraudzības līgumu par Finanšu piedāvājumā minēto autoruzraudzības cenu, ja autoruzraudzības līgums tiks parakstīts 24 mēnešu laikā no Finanšu piedāvājuma iesniegšanas brīža.

14. Paziņojumi un informēšana

14.1. Katrs Līdzējs nekavējoties rakstveidā paziņo otram Līdzējam par visām iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Projektēšanas uzdevuma veikšanu, Būvprojekta kvalitāti, mainīt Līguma summu vai Laika plānu. *Projektētājs* atturēsies no tādas rīcības, kas var apgrūtināt *Pasūtītāja* saistību veikšanu.

14.2. *Pasūtītājam* ir tiesības pieprasīt *Projektētājam* savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.

14.3. Līdzēji nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja konstatēti šādi apstākļi:

14.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;

14.3.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

14.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana atbilstoši tiem vienam vai abiem Līdzējiem var būt neizdevīga vai pretrunīga;

14.3.4. Līguma sekmīgai veikšanai nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.

14.4. Ja *Projektētājs* ir nolēmis iesniegt prasību par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot *Pasūtītājam* par šo lēmumu vistuvākajā laikā, bet jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos, kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem. Iemesls Projektēšanas darba pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma dokumentiem, pasūtīšana. *Projektētāja* pienākums ir veikt regulārus pierakstus, kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var pieprasīt *Pasūtītājs*.

15. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība

15.1. Līgumam ir piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

15.2. Visas domstarpības un strīdus par Līguma ietvaros veicamo Darbu Līdzēji risina savstarpējās pārrunās, ja nepieciešams - papildinot vai grozot Līguma tekstu.

15.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, to risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16. Citi noteikumi

16.1. Līdzēji apliecina, ka tiem ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par pareizu, un abusēji izdevīgu.

16.2. Šis Līgums ir saistošs *Pasūtītājam* un *Projektētājam*, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

16.3. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Līdzēju, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats - kā fiziska persona visas saistības, kas izriet no parakstītā Līguma un atbild par to ar visu savu mantu.

16.4. Papildus Līgumam Līdzēji apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā

mērķa sasniegšanu un Līdzēju tiesību realizēšanu.

16.5. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Līdzēji atklājuši viens otram, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

16.6. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:

16.6.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

16.6.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puse informē vienu otru.

16.6.3. Puse informē vienu otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

16.6.4. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

16.6.5. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

16.7. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Līdzēju pienākums.

16.8. Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs arī pieņemt darbus – Ainārs Zābers, Valkas novada domes izpilddirektors, mob. tel. 26432490, e-pasts: ainars.zabers@valka.lv.

16.9. Projektētāja pārstāvis - Aina Jaunzeme, SIA SCO CENTRS projektēšanas biroja vadītāja, mob. tel. 26 116 376; e-pasts: projekti@sco.lv.

16.10. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplāru glabā *Pasūtītājs*, un vienu - *Projektētājs*. Līgums sastāv no pamatteksta uz 5 (piecām) lapām un trīs pielikumiem:

16.10.1. 1.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

16.10.2. 2.pielikums – Iepirkuma nolikums ar pievienotajiem dokumentiem (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);

16.10.3. 3.pielikums – Projektētāja Piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā).

16.11. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to parakstījuši.

16.12. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir veikuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši Vienošanos par Līguma pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad viens no Līdzējiem to lauž vienpusēji saskaņā ar šo Līgumu.

16.13. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

17. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:
Valkas novada dome

Projektētājs:
SIA „SCO CENTRS”